ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podl’a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zikonnika v zneni
neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY

Objednavatel’

Obchodné meno: Obec Cervenica pri Sabinove

Sidlo: Cervenica pri Sabinove 122, 082 56
1ICO: 00326925

DIC: 2020711418

Statutarny zastupca:  Ing. Pavol Spodnik. starosta
Bank. spojenie-IBAN: SK76 0200 0000 0033 9820 6757

Tel.: 051 /4583 139
FE-mail: podatelnal@cervenica.eu
Webova stranka: Www.cervenica.eu

(d’alej len .,objednavatel™)

a

Zhotovitel’:

Obchodné meno: ANTOSTAYV s.r.o.
Sidlo: Marka Culena 28, Presov
1CO: 47882468

DIC: 2024131650

IC pre DPH: SK2024131650

Statutarny zastupca:  Anton Pavlinsky
Bank.spojenie-IBAN: SK22 7500 0000 0040 2043 4795
Tel.: 0915942 763

E-mail: tono.pavlinsky(@gmail.com
(d’alej len ,,zhotovitel™)

uzatvarajui tuto Zmluvu o dielo (d’alej len ako ,.Zmluva™)
Zmluvné strany prehlasuja, ze st plne sposobilé na pravne tkony.
CLANOK 1
Uvodné ustanovenia a preambula
1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstapit’ do vzajomne prospesnej spoluprace, dodrziavajic
pri tom, zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne

normy upravujice tito spolupracu, pri¢om sa jedna o spolupracu v oblasti stavebnictva,
ktorych realizatorom je zhotovitel’.
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Zhotovitel — v procese verejného obstaravania ako uchadzac, predlozenim svojej
ponuky v plnom rozsahu abez obmedzenia akceptuje vietky zmluvné podmienky
a poziadavky zakazky vratane vietkych Casti obsiahnutych v sataznych podkladoch, v
oznameni o vyhlaseni verejného obstardvania — vyzve na predkladanie ponuk, ako
vyluené pozigdavky verejného obstaravatela (objednavatela) v predmetnom verejnom
obstaravani na uskuto¢nenie stavebnych prac predmetu zakazKy s nazvom wPristavba k
objektu garize a skladov poZziarnej ochrany™.

Zhotovitel' deklaruje. 7e pri ocenovani polozick Vykazu vymer — Rozpoctu zohl'adnil
podmienky Zmluvy a projektovej dokumentacie (prilohy sutaznych podkladov), ktoré si
podrobne prestudoval.

Meranie vykonanych prac:

Pri zmenach, prace budi ocenené na rovnakom zaklade. na akom boli ocenené prace,
ktoré st obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouziju sa jednotkové ceny z vykazu vymer -
Rozpoétu okrem pripadov, ked’ takéto ceny neexistujii. V takychto pripadoch sa pouzijl
ceny systému CENKROS a ak ani také neexistuju, pouziju sa ceny in¢ho relevantného
cennika.

Za straty a poSkodenie materialu a zariadeni alebo ich casti pocas zhotovenia
stavebného diela (napr. straty v dosledku skracovania rar, zniCenia alebo poSkodenia
materialu potas dopravy a na stavenisku,), pocas celé¢ho trvania Zmluvy a pocas
vietkych faz vystavby zodpoveda vylugne zhotovitel'. Objedndvatel tzv. . stratné" mimo
zadefinovaného vo vykaze vymer nebude uzndvat’; zhotovitel' si musi stratné zapocitat
do jednotkovych cien.

Pouzité jednotky merania: jednotky su 3pecifikované v medzinarodnom jednatkovom
systéme (SI) a pouzité v technickych Specifikaciach a vykresoch.

CLANOK 11
Vychodiskové udaje a podklady

Vychodiskovymi podkladmi a Gidajmi pre uzavretie tejto Zmluvy si:

a) kompletnd dokumentdcia z verejného obstardvania — podlimitnd zakazka na
uskutoénenie stavebnych prac predmetu zakazky s nazvom: ,Pristavba k objektu
garaze a skladov poziarnej ochrany”, vratane oznamenia o vyhlaseni verejného
obstaravania — vyzvy na predkladanie ponik vo Vestniku verejného obstaravania;
sutaznych podkladov, projektovej dokumentacie;

b) Oceneny Vykaz vymer — Rozpocet,

¢) informacie ziskané miestnou obhliadkou lokality buduceho realizované¢ho
stavebného diela.

Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela s podklady uvedené v bode 2.1 tohto
Clanku. a zaroveni aj opodstatnené operativne pokyny objednavatela zhotovitelovi
pocas zhotovenia stavebného diela.

Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela st pre zhotovitel'a zaviznymi, pokial’ sa
zmluvné strany nedohodnut inak.
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CLANOK III
Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je realizacia stavebného diela. resp. uskuto¢nenie stavebnych
prac stavebného diela: ,,Pristavba k objektu garaze a skladov poZiarnej ochrany”.

Objektova sustava diela predstavuje:
01 Uprava jestvujicej budovy PZ
02 Pristavba garaze a WC tprava jestvujicich konstrukeii
03 Vykurovanie
07 Kanalizac¢na pripojka

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:

- v projektovej dokumentacii,

- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpocte zhotovitela.

Pre odstranenie pochybnosti je Zhotovitel' na zdklade tejto Zmluvy povinny zhotovit
dielo technicky a technologicky podla projektovej dokumentacie a len v rozsahu, ktory
vyplyva z projektovej dokumentacie a z vykazu vymer/rozpoctu stacasne.

CLANOK 1V
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

Stavebné dielo identifikované v Clanku 111, bodoch 3.1 az 3.3 tejto Zmluvy a prace
potrebné na jeho zhotovenie predstavuju konetny objem prac. Zhotovitel
a objednavatel’ sa dohodli, Ze ani jeden znich nie je opravneny jednostranne menit
dohodnuty rozsah prac podl'a bodu 4.2 a 4.3 tohto Clanku.

Zhotovitel' nevykona Ziadne prace ani nepouzije material nad ramec tejto Zmluvy bez
predchadzajuceho pisomného sthlasu objednavatela.

Ak zhotovitel’ vykona prace svojvol'ne alebo svojvolne pouzije material nad ramec tejto
Zmluvy bez predchadzajiceho pisomného suhlasu objednavatela, takéto prace a pouzity
material nebudu uhradené objednavatel'om zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' sa zavizuje akceptovat moznost pozadovania pripadnych naviac prac
priamo suvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyziada podmienka
sprevadzkovania diela a pozadované naviac prace nie su zahrnuté¢ do Vykazu vymer -
Rozpo¢tu, resp. PD. Zhotovitel aobjednavatel’ pristipia na vzajomni dohodu
ocenovania tychto naviac prac, napr. ocenovanie: v zmysle poloziek z ponukového
rozpoctu — pokial’ sa uvedena polozka v rozpolte nachadza. Pokial' sa nenachadza —
ocenovanie na zaklade ceny dohodnutej medzi objednavatel'om a zhotovitelom, pricom
tato cena bude zaloZzena na ekonomicky opravnenych nakladoch. V3etky upravy PD,
nerealizované¢ prace a naviac prace budi zhotovitelom a stavebnym dozorom
objednavatel'a zaznamenané, odsthlasené a potvrdené v stavebnom denniku a budu
sluzit' ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného dodatku k tejto
uzavretej Zmluve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky k tejto
Zmluve musia byt uzavreté v stlade so zakonom ¢. 343/2015 7. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov
(d’alej len ..zakon o verejnom obstaravani™ alebo ,,zakon™ alebo ,.ZoVO™).

Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, 7e sa s predmetom stavebné¢ho diela
oboznamil v dostatoénom predstihu a ze pri dodrzani odbornej starostlivosti si ho
prezrel a tak ponukol aj cenu diela uvedent a dohodnutt v tejto Zmluve ako kone¢nu
cenu diela obsahujicu v sebe vietky ucelné a potrebné naklady na material a prace,
ktorymi sa dosiahne riadne a v¢asn¢ ukoncenie realizacie celého stavebného diela
vymedzencho v tejto Zmluve, ako aj jeho G¢elné uzivanie.
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CLANOK V
Sposob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidla pre zmenu subdodivatel’ov

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej
Grovni stavebno-montaznych prac, pri dodrzant parametrov projektu, platnych STN
EN. podmienkami pri dodrzani BOZP aPO. suvisiacich noriem a predpisov,
technologickych postupov, vSeobecne zaviznych technickych poziadaviek na stavbu,
platnych pravnych, prevadzkovych a bezpe¢nostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel’ vykona stavebné dielo vo vlastnom mene a na
vlastnu zodpovednost’. Zhotovitel’ tymto v sulade s § 41 ods. 3 ZoVO uvadza (vyplni
zhotovitel v ¢ase uzavretia zmluvy) udaje o znamych subdodavatel'och v rozsahu:

- predmety subdodavok,

- identifika¢né adaje subdodavatel'a,

- udaje o osobach opravnenych konat’ za subdodavatelov,

- podiel zdkazky, ktory mé v umysle zhotovitel’ zadat” subdodavatel'om:

Zhotovitel je v sulade s § 41 ods. 4 ZoVO povinny pisomne oznamit’ objednavatel'ovi
akukol'vek zmenu udajov o subdodavatel'ovi bezodkladne po tom. ako sa o zmene
udajov dozvedel. Zhotovitel” je povinny najneskor 5 pracovnych dni ktoré predchadzaja
diu, kedy mé nastat’ zmena subdodavatela predlozit’ pisomnu ziadost' o sthlas so
zmenou subdodavatel'a objedndvatelovi, ktora bude obsahovat’ minimélne: den, kedy
ma nastat’ zmena subdodavatela. podiel zakazky, ktory ma zhotovitel' v umysle zadat’
subdodavatel'ovi, identifika¢né Gdaje navrhovaného subdodavatela, udaje o osobe
opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia a Cestné vyhlasenie. e navrhovany subdodavatel’ spiita podmienky podla §
41 ods. 1 pism. b) ZoVO (ak splnenie tychto podmienok objednavatel ako verejny
obstaravatel vyzadoval v sut'aznych podkladoch podl'a § 41 ods. 1 pism. b) v spojeni s §
41 ods. 5 ZoVO). Pokial' objednavatel' do dna predchadzajiceho diu, v ktorom ma
nastatt zmena subdodavatela neoznami zhotovitelovi pisomne, 7¢ so zmenou
subdodavatel'a nesuhlasi, vratane uvedenia konkrétnych dovodov nesthlasu plati. ze
suhlas bol zhotovitel'ovi udeleny.

Zhotovitel' prehlasuje, Ze ma odborné znalosti a pawicnu sposobilost” vztahujiucu sa
k predmetu tejto Zmluvy. Su mu zname vsetky prislusné predpisy, vyhlasky. zakony a
normy ktoré si platné v SR a bezprostredne sudvisia s realizaciou predmetu tejto
Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje objednavatelovi do 10 (desat’) pracovnych dni odo dna
nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy predlozit’ na pisomné odsuhlasenie . Pldn
organizdcie vystavby* a uvedeny spOsob zaistenia BOZP, PO, ochrany Zivotného
prostredia, naroky na dodavku el. energie, sposob likvidacie odpadu.

Zhotovitel' je povinny denne viest' stavebny dennik s ocislovanymi listami, ktory
obsahuje dva oddelitelné prepisy, do ktorého bude zapisovat' vsetky skuto¢nosti
rozhodujtce pre zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym
osobam.

Pocas realizacie stavebnomontaznych prac znasa nebezpefenstvo $kody na
zhotovovanom diele zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujucich konstrukcii pri
vykonavani stavebnych prac zhotovitel'om, ten musi tieto dat” do pévodného stavu, resp.
vyhovujiceho stavu, ¢o bude odsuhlasené objednavatelom., ato vo vzajomne
dohodnutej lehote (tato lehota musi byt primerana vo vztahu k harmonogramu
realizacie diela tak, aby nebol naruSeny zavizny termin ukonc¢enia realizacie diela —
predmetu tejto Zmluvy) medzi objednavatelom a zhotovitelom, najneskor viak do
terminu odovzddvacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost” a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych 0soéb nim pozvanych
na stavbu pocas jej realizacie a za sledovanie a dodrziavanie predpisov bezpe¢nosti
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praice a ochrany zdravia pri praci apoziarnej ochrany. Zhotovitel sa zaviizuje
dodrziavatt zakon NR SR ¢. 82/2005 7. z. onelegalnej praci anelegalnom
zamestnavani.

Zhotovitel je povinny pouzit pre realizaciu diela len materialy a vyrobky v zmysle PD
a oceneného Vykazu vymer - Rozpoltu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v
Rozpoc¢te. ktoré maju také vlastnosti, aby po dobu zivotnosti zrealizovaného diela bola
pri beZnej udrzbe zarucena pozadovana mechanicka pevnost a stabilita, poziarna
bezpec¢nost’. hygienické poziadavky. ochrana zdravia a zivotného prostredia a
bezpecnosti pri uzivani a pod..

Zhotovitel' je vlastnikom tychto materialov a vyrobkov az do ich zabudovania —
namontovania a ich zaplatenia, pokial’ material nebol uhradeny priamo objednavatel'om.
V priebehu prac zhotovitel'a musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny
zodpovedny pracovnik zhotovitel'a, ktory bude mat’ pravomoc a povinnost rieSit
pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

Zmluvné strany sa dohodli, ze pocas celej vystavby stavebného diela. az do riadneho
odovzdania diela objednavatelovi. je objednavatel’ a nim poverené osoby kedykol'vek
opravneny vstupit na stavenisko.

V pripade, Ze s vykonanim diela je spojena povinnost” vykonat kontrolu zabudovanych
materialov, vykonat' skusky (napr. technicka inSpekcia) a pod.. zhotovitel' vykona
vsetky kontroly, skasky a pod. a vysledky bezodkladne odovzda objednavatel'ovi alebo
stavebnému dozoru a sihrnne pri odovzdavani diela vSetky dokumenty, certifikaty,
vyhlasenia o zhode a pod..

Zhotovitel’ je povinny bez d'alsich ndhrad pravidelne po cely ¢as realizacie stavebného
diela odpratavat’ zo staveniska stavebny odpad vznikajaci pri jeho ¢innosti.

Nakladanie s odpadmi je zhotovitel' povinny realizovat’ v sulade s platnym zakonom
upravujucim nakladanie s odpadmi. Naklady na odstranenie odpadu musia byt
zhotovitel'om kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny ihned” ako sa dozvedel o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora brani
alebo stazuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s dosledkami predizenia zmluvnej
lehoty zhotovenia diela informovat’ objednavatel'a a predmetnu skuto¢nost’ zaznamenat’
do stavebného dennika vedeného zhotovitel'om.

CLANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objednavatel’ vytyéi, resp. urCi hranice staveniska, umozni zhotovitel'ovi vstup na
pozemky nachadzajlce sa na stavenisku.

Objednavatel’ sa zaviizuje odovzdat' a zhotovitel sa zavdzuje na pisomnu vyzvu
Objednavatel'a prevziat stavenisko pre realizaciu predmetného diela do 10 pracovnych
dni po nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy

Objednavatel’ sa zavdzuje odovzdat' zhotovitelovi stavenisko. na ktorom sa bude
realizovat predmet tejto Zmluvy na zaklade pisomného Zaznamu z odovzdania
a prevzatia staveniska, ktorého navrh pripravi objednavatel. V zdzname budu
zaznamenané¢ konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednozna¢ne vymedzeny rozsah
odovzdaného staveniska.

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi najneskor pri odovzdani staveniska 1 sadu
kompletnej PD v tla¢enej forme.

Zhotovitel' sa zavidzuje, 7e pre zariadenie staveniska vyuzije len priestor uréeny
objednavatel'om.

Zhotovitel' je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim
subjektom  povinny  primeranym  a preukazatelnym  sposobom  zabezpecit
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informovanost’ tretich subjektov o prebiehajtcich pracach ng stavenisku, ako aj vytvorit
prostriedky zamedzenia vstupu tychto oséb na stavenisko.

Za pohyb 0s6b na stavenisku zodpoveda vylu¢ne zhotovitel' pokial sa jedna o osoby
zhotovitel'a, resp. osoby jeho subdodavatel'ov.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kontrolnych
organov Slovenskej republiky, pod dohl'adom stavbyvediceho alebo majstra, s cielom
odsuhlasit” alebo skontrolovat’ priebeh prac. Zhotovitel je povinny vytvorit” opravnenym
kontrolnym zamestnancom primerané podmienky na riadne a vcasné vykonanie
kontroly, riadne predkladat’ vetky vyziadané informacie a listiny tykajice sa realizacie
predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel' musi vykonat™ také opatrenia pocas realizacie diela, aby nedochadzalo k
porusovaniu dobrych mravov (nepouzivanie alkohokckych népojov, drog, zamedzenie
nevhodného spravania. a pod.)

Objednavatel poskytne (ak je to objektivne mozné) zhotovitel'ovi miesto napojenia sa
na elektricka energiu pre potreby vystavby; skutoénu spotrebu hradi Objednavatel.
Objednavatel poskytne (ak je to objektivne mozné) zhotovitelovi odberny bod vody pre
potreby vystavby; skuto¢nt spotrebu hradi Objednavatel’.

Zhotovitel' je povinny vypratat' stavenisko najneskor v lehote uvedenej v Zapise
o odovzdani a prevzati stavebného diela.

CLANOK VII
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie dicla v rozsahu Clanku Il tejto Zmluvy je dojednana dohodou
zmluvnych stran na zaklade ponuky do verejného obstardvania — na zaklade listinnej
podoby vyplneného a ocenen¢ho Vykazu vymer — Rozpo¢tu tspesnym uchadza¢om —
zhotovitelom.

Cena je pevna a spracovana v zmysle zakona NR SR ¢.18/1996 7. z. o cenach v zneni
neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR ¢.87/1996 7. z., ktorou sa vykonava zakon NR
SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorSich predpisov.

Cena je spracovana na zdklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a dodacich
podmienok ur¢enych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.

Zhotovitel” ocenil vsetky polozky Vykazu vymer a prehlasuje. Ze nijako nedovolene
nepozmenil Vykaz vymer.

Zhotovitel' prehlasuje. Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vsetky potrebné a
Gceln¢ naklady na material a prace, ktoré st potrebné a Glelné pre vykonanie
stavebného diela s prihliadnutim na povahu diela.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy ¢ini:

17 879,05 € bez DPH,

slovom ...sedemnast’tisicosemstosedemdesiatdevit’ 5/100 eur.....
3 575.81 € DPH 20%,
slovom ...tritisicpét'stosedemdesiatpit’ 81/100 eur....

21 454,86 € s DPH,

slovom ...dvadsatjedentisicStyristopit'desiatstyri 86/100 eur...

Stcastou ceny predmetu tejto Zmluvy — stavebného diela s vSetky naklady suvisiace
s realizaciou a Gspesnym odovzdanim stavebného diela objednavatelovi .

Cena za stavebné dielo je stanovend ako cena maximalna a koneéna na rozsah préc
podla ¢l. II1. a st v nej zahrnuté vSetky naklady, dodavky a prace zhotovitela spojené
s vykonanim diela podl'a Clanku III tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit’ z akychkol'vek
dovodov na strane zhotovitel'a pocas celej zmluvnej lehoty realizacie stavebného diela.
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t. j. je pevna. Pri pripadnej zmene sadzby DPH je opravneny zhotovitel upravit

fakturacni cenu s DPH. platna v ¢ase fakturacie o novu vysku DPH.

Ocenovanie pripadnych naviac prac je stanovené v Clanku IV. bode 4.4 tejto Zmluvy.

K zmene ceny moze dojst’:

7.9.1 vopripade rozSirenia alebo  zGzenia predmetu  Zmluvy  vyvolaného
objednavatel'om a pisomne schvalen¢ho Statutarnym organom objednavatela.

7.9.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvilencho Statutarnym organom
objednavatela,

7.9.3 pri zmene zakonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirazky. a to len u vyrobkov a prac,
ktoré nie s dostupné na tzemi Slovenskej republiky. pripadne pri vyhodnosti
dovozu oproti domacé) ponuke, ¢o musi zhotovitel’ preukazat,

7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukonéenia stavebného diela z dovodov na strane
objednavatel'a, vtedy bude cena upravena o indexy stavebnych prac urcenych
Statistickym tradom Slovenskej republiky,

Ostatné zmeny ceny nie st pripustné.

CLANOK VIII
Platobné podmienky

Uhrada za vykonanie diela vzmysle tejto Zmluvy bude realizovana formou

bezhotovostného platobného styku.

Zhotovitel je opravneny fakturovat’ po odovzdani diela Objednavatelovi,

Neoddelite'nou st¢ast'ou a podstatnou nalezitostou faktary vystavenej Zhotovitel'om je

zistovaci protokol a supis vykonanych stavebnych prac podpisany Objednavatel'om.

Objednavatel’ je povinny do 3 pracovnych dni od predlozenia supisu vykonanych

stavebnych prac/zistovacieho protokolu tento pisomne odsthlasit’ alebo pisomne

identifikovat’ konkrétne dovody, preco s predlozenym stpisom vykonanych stavebnych
prac/zistovacim protokolom nesthlasi.

Faktira musi obsahovat’ nalezitosti danového dokladu. Stc¢ast'ou faktiry musia byt aj

odstihlasené fakturaéné podklady objednavatel'om.

Faktara bude vystavena v 6 originaloch a musi obsahovat’ vietky naleZitosti pozadované

prislusnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a poskytovatelom NFP podla

tejto zmluvy.

Objednavatel’ pozaduje, aby vystavena faktira zhotovitelom obsahovala minimalne

nasledujtce nalezitosti, a to:

- meno aadresu sidla, miesto podnikania. pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory
realizuje stavebné dielo, a jeho identifika¢né ¢islo, identifikaéné ¢islo pre dan., danové
identifikacné Cislo,

- ¢islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktary, datum splatnosti faktary a datum zdanite'ného plnenia,

- meno a adresu sidla objednavatel'a realizacie stavebného diela,

- poradove ¢islo faktary,

- fakturovant cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovu fakturovani cenu v €,

- oznacenie penazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’,

- peciatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturacie suvedenim min. nazvu stavebného diela a pripadne projektu,
o financovanie ktorého sa objednavatel’ uchadza.

Objednavatel’ vrati faktiru, ak tato neobsahuje nalezitosti danového dokladu, resp.

neobsahuje nalezitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmluvné podmienky.

Objednavatel je povinny takuto fakttru vratit' zhotovitel'ovi do 10 kalendarnych dni odo

dna jej prevzatia. Vratenim faktary sa prerusi splatnost’ faktiry a nova splatnost’ zacne

plynat’ od doru¢enia novej, opravenej faktry zhotovitel'om objednavatel'ovi.
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Zhotovitel' je povinny doru¢it’ vystavenu fakturu s jej odsahlasenymi povinnymi

prilohami stavebnym dozorom objednavatelovi do 10.-techo dna prislusné¢ho

kalendarneho mesiaca..

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho cast, v zmysle fakturacnych

podkladov zhotovitel'a bude vykonana na zaklade:

- skuto¢ne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

_ miestneho zistovania a kontroly fakturaénych podkladov, ktoré predlozi zhotovitel
objednavatel'ovi.

- vecnej, formalnej aobsahovej spravnosti faktary s fakturanymi podkladmi
uvedenymi v bode 8.6 tejto Zmluvy,

— schvélenej ZoP. ktorej suc¢astou bude aj prislusna faktara s fakturaénymi podkladmi.

Platobné povinnost objednavatela sa povazuje za splnent v den, ked’ bude na ucte

zhotovitela pripisana z jeho bankového Gétu prisludna platba.

Prace andklady naviac prac, ktoré neboli zahrnut¢ do ponukového rozpoctu —

oceneného Vykazu vymer - Rozpoétu mozno uctovat' iba vtedy, ak ich pisomne vopred

schvali objednavatel’.

7a neuhradenie faktury objednavatel'om v jej lehote splatnosti, ma zhotovitel’ narok na

zaplatenie uroku z omeskania vo vyske 0,01% z neuhradenej sumy prisludnej faktary za

kazdy kalendarny defi omeskania, az do splnenia zmluvnej povinnosti.

CLANOK IX
ZaviizKy zmluvnych stran

Zhotovitel' sa zaviizuje zhotovit stavebné dielo Specifikované v Clanku 111 tejto Zmluvy
a odovzdat ho riadne a véas objednavatelovi.

Zhotovitel' sa zaviizuje zhotovit aj pripadné préce nad rozsah stavebného diela
vymedzeného v tejto Zmluve za Ghradu, ato na zdklade pisomného dodatku k tejto
Zmluve podpisanom oboma zmluvnymi stranami.

Zavizok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim stavebného diela
zhotovitefom a jeho prevzatim objednavatelom  spolu s protokolom  technickej
ingpekcie. Objednavatel sa zavizuje riadne ukoncené dielo prevziat a zaplatit' zan
smluvne dohodnuti cenu. Objednavatel’ je povinny Dielo prevziat aj v pripade, Ze
vykazuje vady a/alebo nedorobky. ktoré sami o sebe ani v spojeni sinymi nebrania
riadnej, plynulej a bezpecnej prevadzke (uzivaniu) Diela; takéto vady a/alebo
nedorobky sa uvedi v protokole o odovzdani/prevzati Diela, v ktorom protokole sa
sucasne dohodne lehota, v ktorej je Zhotovitel' povinny ich odstranit’.

Zhotovitel' sa zaviizuje, 7e pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodrziavat
zasady bezpecnosti aochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov aza
dodrziavanie predpisov poziarnej ochrany pocas realizacie diela, t.j. ustanovenia zakona
&.124/2006 7. z. 0 bezpetnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov.
najmi ze bude dodrziavat’ podmienky na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri
uskuto¢iiovani stavby. Zodpovednost' za skodu sposobent nedodrzanim predmetnych
predpisov zndda zhotovitel' v plnom rozsahu.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze predlozi najneskor ku diu odovzdania staveniska Poistni
zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu sposobenu objednavatelovi a tretim
osobam na zdravi a majetku v stvislosti s realizaciou diela. Naklady za uvedenu ¢innost’
st zhotovitelom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Zodpovednost za organizaciu a priebeh uskuto¢iiovania stavby prebera zhotovitel.
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CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realiziacie predmetu zmluvy

Miesto realizacie a dodania predmetu tejto Zmluvy: blizsic vid'. PD.

Terminy plnenia a lehoty realizacie predmetu tejto Zmluvy:

- odovzdanie staveniska: do 10 (desat’) pracovnych dni po nadobudnuti G¢innosti tejto

zmluvy,

- lermin zacatia realizacie stavebného diela: odo dna prevzatia staveniska.

-termin ukoncenia realizicie stavebného diela: do 6 mesiacov od zalatia realizacie
stavebného diela resp. podl'a dohody s Objednavatel'om

Lehota realizacie stavebného diela uvedenda v predchadzajucom bode 102 je

maximalna, pevnd anemenna zdovodov na strane zhotovitela. Zhotovitel bude

realizovat’ stavebné dielo v zmysle Harmonogramu realizacie stavebného diela.

Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukonéenia o dobu, po ktori nemohol svoju

povinnost” plnit' nisledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela. pricom

lehota realizécie sa predizi o tato dobu.

Pokial’ dojde v dobe realizacie stavebného diela k takym zmenam projektového riesenia,

ktoré si vyziadaji zvicSenie dohodnutého rozsahu dodavky prac naviac oproti PD

a Vykazu vymer, po dohode zmluvnych stran sa méze predizit termin dokoncenia diela

o dobu potrebnt na realizovanie poZadovanych zmien a naviac prac, ato formou

pisomného dodatku k tejto Zmluve.

Zhotovitel je v omeskani, ak toto omeskanie vzniklo vylu¢ne z dovodov na jeho strane.

V opaénom pripade zhotovitel nie je v omeSkani s plnenim zmluvy.

CLANOK XI
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy mdZe byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné
nedorobky braniace riadnej a bezpec¢nej prevadzke a to az do ich uplného odstranenia
zhotovitel'om.

V pripade, Ze stavebné dielo bude vykazovat' zjavné vady a zjavné nedorobky braniace

riadnej a bezpecnej prevadzke, objednéavatel’ je opravneny rozhodnit sa, ¢i stavebné

dielo prevezme a do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popiSe tieto zjavné vady

a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v ramei ktorej sa ich zhotovitel' zavizuje odstranit’.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo neprevziat' stavebné dielo so zjavnymi vadami,

zjavnymi nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat’ Zapis o odovzdani a prevzati

stavebnc¢ho diela az do Gplného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

Zhotovitel' oznami objednavatel'ovi 10 kalendarnych dni vopred. Ze stavebné dielo je

pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoéni na stavenisku, o ¢om bude spisany

Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi stavebny dozor.

Objednavatelom poZadovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre Gcely

tejto Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela zo strany objednavatel’a a
zhotovitel'a s pozadovanymi prilohami bez zjavnych nedorobkov. zjavnych vad
a d’alSich vad braniacich bezpe¢nej prevadzke a uzivaniu stavebného diela.

Zhotovitel' je povinny najneskor 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim

stavebného diela odovzdat’ objednavatel'ovi v min. 2 exemplaroch:

a) stavebné denniky,

b) doklady o zdkonnej likvidacii odpadov poéas realizicie.

Absencia niektor¢ho z tychto dokladov je dévodom pre nezacatie odovzdavacieho a

preberacieho konania.
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Zhotovitel' sa zavizuje akceptovat’ odovzdavanie a preberanie stavebného diela ako

jeden celok.

Ak zhotovitel' pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom,
objednavatel' sa zavizuje stavebné dielo prevziat' aj v skorSom termine ponukanom
zhotovitel'om.

CLANOK XII
Vady diela

Stavebné dielo ma vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysledku
dohodnutému v tejto Zmluve, pricom zhotovitel’ zodpoveda za vady stavebného diela
v zmysle prislusnych ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zikonnika v platnom
zneni.
Zhotovitel’ zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré¢ vznikli jeho ¢innostou pri
plneni zavizkov tejto Zmluvy.
Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami
STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla tejto zmluvy.
Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvysuju cenu stavebného
diela, sa nepovazuju za vady, ak boli dohodnuté asponi stithlasnym zapisom v stavebnom
denniku, schvalenym objednavatelom a zastupcom zhotovitel'a.
Zhotovitel' nezodpoveda za vady stavebného diela, ak tieto vady sposobilo pouzZitie veci
odovzdanych mu na spracovanie objednavatelom v pripade, ze zhotovitel' ani pri
vynaloZeni odbornej starostlivosti nevhodnost™ tychto veci nemohol zistit" alebo na ne
objednavatela upozomit a objednavatel na ich pouziti trval. Zhotovitel takisto
nezodpoveda za vady sposobené dodrzanim nevhodnych pokynov danych mu
objednavatel'om, ak zhotovitel' na nevhodnost’ tychto pokynov upozornil (musia byt
uvedené v stavebnom denniku) a objednavatel’ na ich dodrzani trval alebo ak zhotovitel
tato nevhodnost’ nemohol zistit’.
Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akékol'vek
odchylka v kvalite, kvantite. rozsahu a parametroch stavebné¢ho diela, stanovenych
v tejto Zmtuve, v technickych normach a v pravnych predpisoch, ktora brani uZivaniu
diela.
Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie
nedokonéena praca oproti tejto zmluve vratane pripadnych doplnkov.
Oznamenie vad (reklamacia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi
obsahovat’  oznacenie vady, miesto. kde sa vada nachadza a popis ako sa vada
prejavuje.
Objednavatel’ v oznameni o vadach, podla predchadzajuceho bodu, moze zarovei
navrhnut’ akym sposobom vady predmetného diela odstranit’.
Zhotovitel’ vystavi objednavatel'ovi pisomné stanovisko na kazda reklaméaciu.
O vybaveni reklamacie vykonaju zmluvné strany pisomny zaznam.
Havarijné stavy je povinny zhotovitel' odstranit’ bezodkladne po ich nahlaseni
objedndvatelom. V pripade ak havarijny stav vznikol preukazatelne v dosledku
porusenia povinnosti zhotovitel'a, resp. v dosledku jeho neodbornej cinnosti, je
zhotovitel povinny havarijny stav odstranit’ na vlastné naklady.
Naroky objednavatela zriadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564
Obchodného zakonnika v plathom zneni. V pripade hroziacej S$kody musia zmluvné
strany urobit” vietky nevyhnutné opatrenia a kony, aby sa zabranilo hroziacej Skode
aak by vznikla, aby sa zabranilo jej d’alSiemu Sireniu, prip. aby sa zmiernili,
resp. eliminovali jej nasledky.
V pripade omeskaného nastupu na odstranenie vady, zhotovitel' zodpoveda v plnom
rozsahu za vzniknuta Skodu.



CLANOK XIII
Zaruka na realizovany predmet zmluvy

13.1 Zéaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného diclo v zmysle Clanku XI
tejto Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo dna tspesn¢ho odovzdania a prevzatia
diela od zhotovitel'a objednavatelom. Tato =zaru¢na doba neplati pre tie Casti
a zariadenia diela, na ktoré vyrobca poskytuje ini zaru¢nu dobu (stroje. zariadenia), tu
plati takto poskytnuta zaru¢na doba odo dna uspesného odovzdania a prevzatia
stavebného diela od zhotovitel'a objednavatel'om.

13.2 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze stavebncho dielo bude mat’ vlastnosti dojednané v tejto
Zmluve.

13.3 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia
zmluvne dohodnuté vlastnosti. ze zodpoveda technickym predpisom a normam a, a ze
nema vady. ktoré¢ by narusili, alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZivania
k obvyklym alebo v zmluve predpokladanym u¢elom.

13.4 Plynutie zaru¢nej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho ¢ast’ sa prerusi diiom
uplatnenia prava objednavatela na odstranenie vad - doru¢enim pisomnej reklamacie
zhotovitelovi.

CLANOK XIV
Zmluvné pokuty

14.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutach, ktoré je zhotovitel
povinny uhradit” objednavatel'ovi:

15.1.1 za vCasné¢ neukoncenie aneodovzdanie stavebného dicla — predmetu tejto
Zmluvy GspeSnym odovzdavacim a preberacim konanim, v zmysle zmluvnych
podmienok z ddvodov na strane zhotovitel'a sa stanovuje zmluvna pokuta vo
vyske 100,00 € za kazdy den omeskania.

14.2 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre uplatnenie zmluvnych pokut pouziji pisomnu formu
s datumom splatnosti 30 dni od jej doru¢enia. Zmluvna pokuta bude uhradena
bezhotovostnym sposobom na Gcet objednavatel'a, resp. zhotovitel'a v zavislosti na
zmluvnej strane, ktora si uplatiuje zmluvna pokutu.

14.3 Vznik naroku na zmluvni pokutu podl'a tejto Zmluvy je nezavisly a nevylucuje narok na
nahradu skody.

CLANOK XV
Odstapenie od zmluvy

15.1 Objednavatel’ alebo zhotovitel' mézu odstipit’ od tejto Zmluvy v pripade podstatného
porusenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a sposoboch podla §
344 a nasl. Obchodného zakonnika ¢.513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

15.2 Odstapenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

15.3 Objednavatel' a zhotovite] mozu jednostranne odstupit’ od tejto Zmluvy, aviak len v
pripade podstatného porusenia zmluvnych povinnosti druhou zmluvnou stranou s tym,
Ze pred jednostrannym odstupenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt oznamené pisomne,
poskytnu druhej zmluvnej strane primerant lehotu na dodatoéné plnenie, najmenej vak
10 pracovnych dni. Ustanovenia bodu 16.15 ostavaju zachované.

15.4 Za vySSiu moc sa nepovazuje platobna neschopnost” zmluvnych stran a podnikovy trajk
vedeny zamestnancami zmluvnych stran.

15.5 Ak sa zmluvné strany nedohodnt inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlzuju

o trvanie vy$8ej moci a o dobu nevyhnutni na odstranenie jej priamych nasledkov.



15.6

Utinky odstipenia od tejto Zmluvy nastdvaju doru¢enim pisomného oznamenia o
odstipeni druhej zmluvnej strane. Po dorudeni pisomného odstupenia od tejto Zmluvy
zhotovitel’ prerusi prace a zmluvné strany sa dohodnu do 4 tyzdnov od dorucenia tohto
pisomného oznamenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.

15.7 Zhotovitel' je povinny uhradit’ naklady, ktoré vznikni objednavatelovi v stvislosti s

odstipenim od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitel'a. Plati to aj pre hradu
nakladov zo strany objednavatel'a zhotovitel'ovi v pripade, ak k odstipeniu od zmluvy
dojde z dovodov na strane objednavatela.

15.8 Zhotovitel' sa zaviizuje akceptovat’ pravo objednavatela odstapit’ od tejto Zmluvy, ak

16.1

16.2

17.1

nastanti podstatné zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisana taito Zmluva, pricom za
podstatné zmeny okolnosti sa povazuje pravoplatné neposkytnutie dotacie na realizaciu
diela podla tejto zmluvy.

CLANOK XVI
Ostatné ustanovenia

Ak zhotovitel' zisti skuto¢né a vazne vady PD, realizaciou ktorych by porusil pravny

predpis. Gradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpec¢nost’ Zivota alebo zdravia,

alebo poskodil majetok objednavatel'a a tretich osob, je povinny na ne bezodkladne

upozornit’ objednavatel'a aosobu vykonavajicu stavebny dozor cestou zapisu v

stavebnom denniku, a to s prislusnym odbornym oddévodnenim.

Ak objednavatel’ napriek upozorneniu zhotovitel'a nad’alej trvaji na vyhotoveni prac
podla PD, nezodpoveda zhotovitel' za vady. ktorych pdvod spociva v takychto
vadach.

Zhotovitel' vyhlasuje, e ma opravnenie na vykonavanie ¢innosti v rozsahu Clanku 111

tejto Zmluvy.

CLANOK XVII
Obchodné tajomstvo a povinnost’ ml¢anlivosti

Zmluvné strany tymto berGi na vedomie, Z¢ su povinné zachovavat mi¢anlivost
o vietkych a akychkol'vek dovernych informaciach druhej zmluvnej strany, ktoré tato
zmluvna strana povazuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak.
¢.513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov, aktoré sa stanu
stranam zname pri plneni predmetu tejto Zmluvy. Povinnost’ ml¢anlivosti ostava platna
a u¢inna aj po zaniku tejto Zmluvy.

17.2 Objednavatel’ a zhotovitel' sa zaviizuju, ze obchodné a technické informacie, ktoré mu

17:3

18.1

boli zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobam bez jeho pisomného
stihlasu, alebo ticto informacie nepouzije pre iné acely, nez pre plnenie podmienok tejto
Zmluvy.

7a obchodné tajomstvo sa pritom povazuju najmi akékol'vek informdcie tykajice sa
vedenia uctovnictva druhej zmluvnej strany. nakladov, vynosov. obratu, zisku,
obchodnych partnerov, rozvojovych zamerov a podnikatel'skych planov, spdsobu
zabezpetenia ochrany majetku, technickych a technologickych, organiza¢nych a inych
skuto¢nosti a poznatkov, ako aj ostatnych skuto¢nosti tvoriacich know-how.

CLANOK XVIII
Zaverefné ustanovenia

Opravneni kontrolni zamestnanci budu moct” uplatiovat’ voci zhotovitel'ovi kontrolu



18.3

18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

obchodnych dokumentov a vecnu kontrolu v stivislosti s realizaciou predmetu tejto

Zmluvy pocas piatich rokov po skonéeni realizacie predmetu tejto Zmluvy.
Vietky pisomnosti sa budii doru¢ovat’ na adresy. ktoré zmluvné strany uviedli v ivode
tejto Zmluvy. Pisomnost sa povazuje za dorucenu aj diia. kedy bola pisomnost’ vratena
odosielatel'ovi z dovodu nemoznosti jej dorucenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo
marneho uplynutia odbernej doby. Minimélna odberna lehota je dohodnuté na 8 dni.
Tato zmluva nadobuda platnost diom jej podpisu Statutarnymi zistupcami oboch
Zmluvnych stran a G¢innost’, vzhlladom na zdroj financovania realizacie Diela, diiom
nasledujiicim po dni kumulativneho splnenia vietkych nasledovnych podmienok:

a) tato Zmluva je v sulade so zakonom zverejnena,
Obe Zmluvné strany st opravnené od tejto Zmluvy odstapit’ v pripade, Ze ddjde k
neschvaleniu Verejného obstaravania v ramci jeho administrativnej kontroly vykonanej
Riadiacim organom/Sprostredkovatel'skym organom s kone¢nou platnostou.
Zmluvu je mozné menit’ len formou pisomnych a ¢islovanych dodatkov, po vzajomnej
dohode zmluvnych stran. Zmluvné strany sa dohodli k predlozenému dodatku sa
vyjadrit’ v lehote do 10 dni od jeho dorucenia.
Zmluvné strany sa zavizuju riesit’ spory vyplyvajuce z tejto Zmluvy prednostne formou
zmieru prostrednictvom zastupcov svojich Statutarnych organov.
Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripadoch. ak tato Zmluva neupravuje niektoré
vzajomné vztahy a zavizky. budi sa tieto riadit’ ustanoveniami Obchodného
a subsidiarne Ob¢ianskeho zakonnika.
Tato Zmluva sa vyhotovuje v 6 (Siestich) rovnopisoch. z ktorych 4 (Styri) si pre
objednavatel'a a 2 (dve) pre zhotovitel'a. Kazd¢é vyhotovenie ma pravnu silu originalu.
Ucastnici tejto Zmluvy prehlasuju, ze si tto Zmluvu preéitali, Ze sahlasia s jej obsahom,
7e tato bola spisana na zdklade pravdivych tdajov. ich pravej a slobodnej vole a nebola
dohodnuta v tiesni ani za inak jednostranne vyhodnych podmienok. Na dokaz toho
pripajaju svoje podpisy.

V Cervenici pri Sabinove dna‘jgégﬁogo V Presove dita .7 oo



REKAPITULACIA STAVBY

Kod: 082017

Stavba:

JKSO:

Miesto Cervenica pri Sabinove
Objednavatel:

obec Cervenica pri Sabinove

Zhotovitel:
Vypln udaj

Projektant:
Ing. Viazanko

Spracovatel:
Ing. Viazanko

Poznamka:

Cena bez DPH

Sadzba dane

DPH zakladna 20,00%
znizena 20,00%

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis:

Zaklad dane
0,00
17 879,05
EUR
Peciatka
Peciatka

Pristavba k objektu garaze a skladov poziarnej ochrany

KS:
Datum:

ICO:

IC DPH:

1CO:

IC DPH:

1CO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

Spracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

ANTOSTAV s.r.0.

Marka Culena 28, 080 01 Presov
1C0: 47882468 DIC: 2024131560

I& DPH: SK2024131560
tel.: 0915 942 763

Datum a podpis:

Strana 1z 2

12. 8. 2017

Vypln udaj
Vypli adaj

17 879,05
Vyska dane
0,00

3 575,81

21 454,86

Peciatka

Peciatka



REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: 082017

Stavba: Pristavba k objektu garaze a skladov poziarnej ochrany

Miesto: Cervenica pri Sabinove Datum:

Objednavatel: obec Cervenica pri Sabinove Projektant:

Zhotovitel" Spracovatel:
Kod Popis

Naklady z rozpoctov

01 Uprava jestvujiicej budovy PZ
Pristavba garaze a WC uprava jestvujucich
02 =
konstrukcii
03 Vykurovanie
07 Kanaliza¢na pripojka

Strana2z 2

12. 8. 2017

Ing. Viazanko
Ing. Viazanko

Cena bez DPH [EUR]

17 879,05
3897,83

6 874,50

4 717,04
238968

Cena s DPH [EUR]

21 454,86
4 677,40

8 249,40

5660,45
2 867,62



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Pristavba k objektu garaze a skladov poZiarnej ochrany
Obijekt:

01 - Uprava jestvujtcej budovy PZ

JKSO:

Miesto: Cervenica pri Sabinove

Objednavatel:
obec Cervenica pri Sabinove

Zhotovitel:
Vypli udaj

Projektant:
Ing. Viazanko

Spracovatel:
Ing. Viazanko

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dane
DPH zakladna 0,00
znizena 3 897,83
Cena s DPH
Projektant

Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel’
Datum a podpis: Peciatka
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KS:
Datum:
ICO:

IC DPH:
ICO:

IC DPH:
ICO:

IC DPH:

ICO:
IC DPH:

Sadzba dane
20,00%
20,00%

v  EUR

Spracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

ANTOSTAV s.r.o.

12. 8. 2017

Vypln udaj
Vypli udaj

3 897,83

Vyska dane
0,00
779,57

4 677,40

Peciatka

wMarka Culena 28, 080 01 Presov
IE0: 47882468 DIC: 2024131560

IC DPH: SK2024131560
tel.: 0915 942 763

Datum a podpis:

Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Pristavba k objektu garaze a skladov poZiarnej ochrany
Obijekt: i

01 - Uprava jestvujucej budovy PZ
Miesto: Cervenica pri Sabinove Datum: 12. 8. 2017
Objednavatel: obec Cervenica pri Sabinove Projektant: Ing. Viazanko
Zhotovitel" Vyplfi udaj Spracovatel: Ing. Viazanko

Kaéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoctu 3 897,83
HSV - Prace a dodavky HSV 1 154,86

6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie 1154 86

771 - Podlahy z dlazdic 445,99

777 - Podlahy synteticke 2 045,00

784 - Malby 251,98

Strana2z3



ROZPOCET

Stavba:

Objekt:

Miesto:

Pristavba k objektu garaze a skladov poZiarnej ochrany

01 - Uprava jestvujucej budovy PZ

Objednavatel:
Zhotovitel"

PC Typ

Naklady z rozpoctu

D

D

37 K

38 M

39 K

40 K

41 K

42 K

43 K

Kaod

HSV

6
612460121

612460222

612465114

612465135

612481119

PSV

771
7715641115

5976498320

998771101

777

777110025

998777101

784
784401801

784452271

Cervenica pri Sabinove

obec Cervenica pri Sabinove
Vyplri udaj

Popis

Prace a dodavky HSV

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Priprava vnutorného podkladu stien penetraciou
zakladnou

Vnutorna omietka stien vapenna Stukova (jemna), hr. 4
mm

Priprava vnutorného podkladu stien, Regulator
nasiakavosti

Vnutorna omietka stien, vapennocementova, strojné
miesanie, rucne nanasanie, Jadrova omietka hr. 10
mm

Potiahnutie vnutornych stien sklotextiinou mriezkou s
celoplosnym prilepenim

Prace a dodavky PSV

Podlahy z dlazdic
Montaz podlah z dlazdic gres kladenych do tmelu vel.
300 x 300 mm

Dlazdice keramické Taunus - gres Mackenzie 300x300

Presun hmot pre podlahy z dlazdic v objektoch vysky
do 6m

Podlahy synteticke

Epoxidové pojazdné podlahy suterénov a zakladovych
dosiek s hladkym povrchom, penetracia, HI stierka,
uzatvaraci nater Sikafloor 2530 W

Presun hmot pre podlahy syntetické v objektoch vysky
do6m

Malby

Odstranenie malieb obrusenim a oprasenim, vysky do
3,80m

Malby z maliarskych zmesi Primalex, Farmal, rucne
nanasane dvojnasobneé zakladné na podklad
jemnozrnny vy$ky do 3,80 m
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MJ

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

Mnozstvo J.cena [EUR]

12. 8. 2017

Ing. Viazanko
Ing. Viazanko

Cena celkom [EUR]

3 897,83
1 154,86
1154,86
110,232 1,50 165,35
110,232 8,00 881,86
6,600 0,61 4,03
6,600 8,55 56,43
6,600 i) 47 19
274297
445 99
16,100 1515 243,92
16,422 12,00 197,06
0,271 18,50 5,01
2 045,00
40,900 50,00 2 045,00
0,264 0,00 0,00
251,98
110,232 0,30 33.07
218,906 1,00 218,91
NTOSTAV &.1.0.
MarkaACulena 28,080 01 PraSoy,
&0: 47882468 DIC: 202413

- SK2024131560
- I;35.‘:10915 942 763



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Pristavba k objektu garaze a skladov poziarnej ochrany
Objekt:

02 - Pristavba garaze a WC uprava jestvujucich konstrukcii

JKSO:
Miesto: Cervenica pri Sabinove

Objednavatel:
obec Cervenica pri Sabinove

Zhotovitel:
Vypln udaj

Projektant:
Ing. Viazanko

Spracovatel:
Ing. Viazanko

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dane
DPH zakladna 0,00
znizena 6 874,50

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Peciatka

Objednavatel’

Datum a podpis: Peciatka

Strana1z 4

KS:
Datum: 12. 8. 2017
ICO:
IC DPH:
1CO: Vyplii udaj
IC DPH: Vypli udaj
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
6 874,50
Sadzba dane Vyska dane
20,00% 0,00
20,00% 1 374,90
v EUR 8 249,40
Spracovatel’
Datum a podpis: Peciatka
Zhotovitel
AngOSTAV 3.5.10}5 -
Marka Culena 28, reso
1GO: 47882468 DIC: 2024131560
I& DPH: SK2024131560
tel.: 0915 842 763
Datum a podpis: Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Pristavba k objektu garaZe a skladov poZiarnej ochrany

Obijekt:

02 - Pristavba garaze a WC tprava jestvujucich konstrukcii

Miesto: Cervenica pri Sabinove

Objednavatel: obec Cervenica pri Sabinove
Zhotovitel: Vyplii udaj

Kaéd dielu - Popis

Naklady z rozpoctu

HSV - Prace a dodavky HSV
3 - Zvislé a kompletné konstrukcie
6 - Upravy povrchov, podlahy, osadenie

PSV - Prace a dodavky PSV
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety
766 - Konstrukcie stolarske
767 - Konstrukcie dopinkové kovové
771 - Podlahy z dlazdic
781 - Dokonc¢ovacie prace a obklady
784 - Malby

Strana2z 4

Datum: 12. 8. 2017
Projektant: Ing. Viazanko
Spracovatel: Ing. Viazanko

Cena celkom [EUR]

6 874,50
1268,82

291,20
977,62

5 605,68
598,00
1118,20
650,00
443,14

2 658,69
137,65



ROZPOCET

Stavba:

Objekt:

Miesto:

Pristavba k objektu garaZe a skladov poZiarnej ochrany

02 - Pristavba garaze a WC tprava jestvujucich konstrukcii

Objednavatel:
Zhotovitel:

PC Typ

Naklady z rozpocétu

22

29

30

31

37

38

75

76
Fivi
78
78
82
83

84

85
86

87

124

D

D
K

o

o

T XZT RN RIBX

125 M

126

127

Kod

HSV

3
342272102

6
612465114

612465135

612481119
642942111

5533108680

PSV

725
725119400
6423463100
6424310556
725219201
6421370600
725819401
5510124100
725829201
5514671040
725849201

5511875220

766
766642115R
6116202680

M 6117103100R

128 M

129 M

130

131

132

766662112

5491502040
6117103100

766694142

6119000980

998766101

767

Cervenica pri Sabinove

obec Cervenica pri Sabinove
Vypli Udaj

Popis

Prace a dodavky HSV

Zvislé a kompletné konstrukcie
Priecky z tvarnic hr. 100 mm P2-500 hladkych, na MVC
a maltu tenkovrstvovu (100x249x599)

Upravy povrchov, podlahy, osadenie

Priprava vnutorného podkladu stien , Regulator
nasiakavosti

Vnutorna omietka stien, vapennocementova, strojne
miesanie, ruéné nanasanie, Jadrova omietka hr. 10
mm

Potiahnutie vnutornych stien sklotextilnou mriezkou s

‘celoplo$nym prilepenim

Osadenie ocelovej dverovej zarubne alebo ramu,
plochy otvoru do 2,5 m2

Kovova zarubnia Sirky 300-1195 mm, vysky 500-1970 a
2100 mm, jednodielne zamurovacie

Prace a dodavky PSV

Zdravotechnika - zariad. predmety

Montaz zachodovej misy volne stojacej s zvislym
odpadom

Misa zédchodové biela vnutorny zapusteny odpad

Sedadlo WC

Montaz umyvadla na konzoly, bez vytokovej armatury
Umyvadio keramické biele 55cm

Montaz ventilu rohového s pripojovacou rarkou G 1/2

Ventil rohovy RDL 80 1/2"

Montaz batérie umyvadlovej a drezovej stojancekove)
pakovej, alebo klasickej

Drezova stojancekova batéria

Montaz batérie sprchovej nastennej pakovej, klasickej
Batéria nastenna sprchova bez prislusenstva, 1/2",
pochromovana mosadz

Konétrukcie stolarske
Montaz dveri posuvnych jednokridlovych, posun na

‘stene, rozmerov $xv:1,1m x 2,64m

Montazny material pre dvere, okna

Dvere vnutorné jednokridlové, vyplri papierova vostina,
povrch folia M10, piné, Sirka 1100 mm s posuvnym
kovanim

Montaz dverového kridla otoéného jednokridlového
poldrazkového, do existujucej zarubne, vratane kovania

Kovanie - 2x kfucka, povrch nerez briseny, 2x rozeta
BB, FAB

Dvere vnutorné jednokridlové, vypln papierova vostina,
povrch félia M10, piné, Sirka 600-900 mm

Montaz parapetnej dosky plastovej $irky do 300 mm,
dizky 1000-1600 mm

Vnutorné parapetné dosky plastoveé
komérkové, B=300mm hiela, mramor, buk, zlaty dub

Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch
vyS§ky do 6 m

Konstrukcie dopinkové kovové
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MJ

m2

m2

m2

m2

ks

ks

ks

ks
ks

sub.

ks

sub.

ks
ks

ks
ks

ks

ks

eur

ks

ks

ks

ks

ks

t

MnoZstvo

16,640

50,595
50,595

50,595
2,000

2,000

2,000

2,000
2,000
2,000
2,000
6,000
6,000

2,000

2,000
1,000

1,000

3,000
282,000

3,000
2,000

2,000
2,000

3,000

3,960

IGDPH: S

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

J.cena [EUR]

17,50

0,61
8,55

7,00
30,00

50,00

25,00

70,00
7,00
25,00
30,00
5,00
10,00

6,00

75,00
2,00

30,00

50,00
1,00

150,00
15,00

15,00
45,00

5,00
15,00

QSTAV 8.I.0. 29,00

ANT
arka Culena 28 0 01 Pres
thnO 47882468 D !8 2

024131560
§K2024131560

tel.: 0915 942 763

12.8.2017

Ing. Viazanko
Ing. Viazanko

Cena celkom [EUR]

6 874,50

1268,82
291,20
291,20

977 62
30,86

432,59

354 17
60,00

100,00

5 605,68
598,00
50,00

140,00
14,00
50,00
60,00
30,00
60,00

12,00

150,00
2,00

30,00

1118,20
150,00
282,00

450,00
30,00

30,00
90,00

15,00
59,40
11,80

650,00



PC Typ
133| K

134 M

138 K
139 M

140 K

144 K
145 M
146 K

148 K

Kod

767212111R

553438109.R

771
771571110

5976411200
998771101

781
781441023

5978650040
998781101
784

784452271

Popis

Montaz exteriérového kovového schodiska so
zabradlim

Exteriérové schodisko, vratane zabradlia - material
ocel, povrchova uprava - Ziarovy pozink, alt.
polyuretanovy dvoj-nasobny néater

Podlahy z dlazdic

Montaz podlah z dlazdic keramickych do malty
Diazdice keramicke s hladkym povrchom lica uprava 1
A

Presun hmot pre podlahy z dlazdic v objektoch vysky
do 6m

Dokoncovacie prace a obklady

Montaz obkladov vnutor. stien z obkladaciek kladenych
do malty

Obkladacka keramicka

Presun hmot pre obklady keramické v objektoch vysky
do6m

Malby

Malby z maliarskych zmesi Primalex, Farmal, rué¢ne
nanasane dvojnasobné zakladné na podklad
jemnozrnny vysky do 3,80 m
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MJ

ks

ks

m2

m2

m2

m2

m2

Mnozstvo

1,000

1,000

14,170
14,453

0,919

73,743
75218
4,195

91,765

J.cena [EUR]

250,00

400,00

15,00
15,00

15,00

25,00
10,00
15,00

1,50

Cena celkom [EUR]

250,00

400,00

443,14
212,55

216,80
13,79

2 658,69
1843,58

752,18
62,93
137,65

137,65



KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Pristavba k objektu garaze a skladov poziarnej ochrany
Obiekt:

03 - Vykurovanie

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:

Zhotovitel:
Vypln udaj

Projektant:
Ing.Jan Kacala

Spracovatel:
Ing. Viazanko

Poznamka:

Cena bez DPH

Zaklad dane

DPH zakladna
znizena

Cena s DPH

Projektant

Datum a podpis: Peciatka

Objednavatel’

Datum a podpis: Peciatka
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KS:
Datum: 12.8. 2017
ICO:
IC DPH:
ICO: Vypli udaij
IC DPH: Vyplii Udaj
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
4 717,04
Sadzba dane Vyska dane
20,00% 0,00
20,00% 943 41
v EUR 5 660,45
Spracovatel’
Datum a podpis: Peciatka
Zhotovitel
ANTOSTAV s.r.0.
rka Culena 28, 080 01 Predov
33: 7882468 DIC: 2024131560
é DPH: SK2024131560
tel.: 0915 942 763
Datum a podpis: Peciatka



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:

Pristavba k objektu garaze a skladov poZiarnej ochrany

Obijekt:
03 - Vykurovanie

Miesto:
Objednavatel:
Zhotovitel: Vypli udaj

Kod dielu - Popis

Naklady z rozpoctu

D1 - PRACE A DODAVKY PSV
731 - Kotolne
732 - Strojovne
733 - Rozvod potrubia
734 - Armatury
735 - Vykurovacie telesa

D2 - PRACE A DODAVKY M
270 - MontaZ potrubia ( M23 okrem plynovodov )

D3 - OSTATNE
D3 - OSTATNE
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Datum: 12. 8. 2017
Projektant: Ing.Jan Kacala
Spracovatel: Ing. Viazanko

Cena celkom [EUR]

4717,04
4 349,34
989,84
389,05
1221,60
567,72
1191,13
197,70
197,70
0,00
170,00



ROZPOCET

Stavba:

Objekt:

Miesto:

Pristavba k objektu garaze a skladov poziarnej ochrany

03 - Vykurovanie

Objednavatel:
Zhotovitel"

PC Typ

Naklady z rozpoctu

AW ON

10

1

12
13

14
15
16

17

18

19

20

21

22
23

24

25

26

27

28

29

30

xz 2 ="

AR B R R ERFR

D

X

x

o

o
P

x X

O~

Kaod

D1

731
73124-9211

PRO 10023671

PRO 20231571
99873-1201

732
73221-9301

TAT 231161
99873-2201

733
73312-2202

73312-2203
73312-2204
73312-2205

73319-0107

'99873-3201

734
73420-9103

'CER 000027740

73420-9113

422 300823

DAQ 03L0144
DAQ 13G0014
DAO 13G5054

V5 08041
73420-9115

422 300715

IMG 25

99873-4201

735
73515-8110

73515-8120
73515-9613

484 520261

73515-9639

Vypln udaj

Popis

PRACE A DODAVKY PSV

Kotolne
Montaz kotlov ocel. rychlovyhr. agr. bez pripr. TUV

Zavesny elektricky kotol PROTHERM RAY 9KE, vykon '
9 kW,

MiPro — ekvitermicky systémovy regulator

‘Presun hmoét pre kotolne umiestnené vo vy$ke do 6 m

Strojovne

Montaz ohrievaéov vody stojatych kombinovanych do
2001

Elektricky ohrieva¢ vody zavesny TATRAMAT EO 50
EL, objem 50 litrov

|Fresun nmot pre Strojovne umiesinene vo vyske ao o

m

Rozvod potrubia

Potrubie z uhlikovej ocele hladké spojované lisovanim
DN 12 /15x1,2/

Potrubie z uhlikovej ocele hladké spojované lisovanim
DN 15 /18x1,2/

Potrubie z uhlikovej ocele hladké spojovaneé lisovanim
DN 20 /22x1,5/

Potrubie z uhlikovej ocele hladké spojované lisovanim
DN 25 /28x1,5/

Tlakovéa skuska potrubia a ocel. rurok zavitovych do

DN 40
Fresun nmot pre potrupie UK v ODJEKTIOCN VYSKY a0 ©

m

Armatury

Montaz armatur s jednym zavitom G 1/2
CERTIMA-Flexvent plavékovy odvzdusriovac G1/2"
MontaZz armatir s dvoma zavitmi G 1/2

Ventil gulovy DADO - motyl, 1/2"- R911X023
DANFOSS-Radiatorové Srobenie s prednastavenim
RLV DN15 (G1/2"), priame

DANFOSS-Ventil s prednastavenim RA-N DN15
(G1/2"), priamy

DANFOSS-Termostaticka hlavica RAE 5054 pre
ventily RA

Automaticky radiatorovy odvzdusovaci ventil HYGRO
G1/2" PN10, teplota do 120°C

Montaz armatur s dvoma zavitmi G 1

Ventil gulovy DADQ - péka, 1" R910X025

Filter MagnaClean, magneticky filter necistot DN25 typ
FL1G1"

Presun hmét pre armatury UK v objektoch vySky do 6
m

Vykurovacie telesa
Vykur. telesa panel. 1 radové, tlak. skusky telies vodou

Vykur. telesa panel. 2 radové, tlak. skusky telies vodou
Montaz vyhr. telies oc.doskove jednoduche bez odvzd.
KORAD-10S Hdo600/Ldo2000mm

Teleso vyhrievacie doskové jednoduch typ 10S H600 L
600 Korad P90

Montaz vyhr. telies oc.doskové dvojite bez odvzd.
KORAD-21K Hdo600/Ldo2000mm
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Datum: 12. 8. 2017
Projektant: Ing.Jan Kacala
Spracovatel: Ing. Viazanko
Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
4717,04
4 349 34
989,84
1,000 100,00 100,00
1,000 750,00 750,00
1,000 100,00 100,00
9,959 4,00 39,84
389,05
1,000 35,00 35,00
1,000 350,00 350,00
4,045 1,00 4,05
1221,60
60,000 8,00 480,00
33,000 9,00 297,00
26,000 11,00 286,00
10,000 12,00 120,00
129,000 0,20 25,80
12,798 1,00 12,80
557,72
4,000 0,50 2,00
2,000 10,00 20,00
22,000 2,00 4400
2,000 4,00 800
11,000 9,00 99,00
11,000 11,00 121,00
11,000 11,50 126,50
2,000 4,00 8,00
4,000 2,00 8,00
3,000 10,00 30,00
1,000 90,00 90,00
6,107 0,20 1,22
1191,13
1,000 2,00 2,00
9,000 5,00 45,00
1,000 15,00 15,00
1,000 ,00 29,00
ACNTOSTA@s.rHOISms |
rka Culena 28, oV
38" res2460 01833@24131560 £0,00

I& DPH: SK2024131560

tal.: 0915 942 763



PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Teleso vyh.doskoveé dvojité s 1xkonverkt. typ 21K s

31 M 484 521018 Krytmi H600 L400 Korad P90 kus 1,000 45,00 45,00
Teleso vyh.doskoveé dvojité s Txkonverkt. typ 21K s
32 M 484 521061 krytmi H600 L1000 Korad P90 kus 2,000 80,00 160,00
Montaz vyhr. telies oc.doskoveé dvojité bez odvzd.
33 K 73515-9641 KORAD-21K Hdo200/Ldo2000mm kus 1,000 20,00 20,00
Teleso vyh.doskove dvojité s 1xkonvekt. typ 21K s
34 M 484 531459 krytmi H900 L500 Korad P90 kus 1,000 70,00 70,00
Montaz vyhr. telies oc.doskove dvojité bez odvzd.
35 K 73515-9645 KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm kus 2,000 20,00 40,00
Teleso vyh.doskoveé dvaojité s 2xkonverkt. typ 22K s
36 M 484521311 krytmi H600 L1000 Korad P90 kus 1,000 90,00 90,00
Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s
37 M 484 521371 krytmi H600 L1600 Korad P90 kus 1,000 130, OO. 130,00
Montaz vyhr. telies oc.doskove dvojité bez odvzd.
38 K 73515-9647 KORAD-22K Hdo900/Ldo2000mm kus 2,000 22,00 44,00
Teleso vyh.doskové dvgjité s 2xkonvekt. typ 22K s
39 M 484531711 Krytmi H900 L600 Korad P90 kus 1,000 100,00 100,00
Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonvekt. typ 22K s
40 M 484 531771 krytmi H900 L1200 Korad P90 kus 1,000 150,00 150,00
41 M USS 00000KDS0 Zavesna konzola K90 + opierka D90 kpl 10,000 5,00 50,00
42 K 73541-9310 Montaz kupelfinového vykurov.rebrika dl. do 2000 mm subor 1,000 16,00 16,00
43 M VTR 00275-185 Vykurovaci rebrik MC METAL RONDO RD12- Kig 1000 100,00 100,00
750/1850mm )
44 K 99873-5201 s;egl;: hmét pre vykur. telesa UK v objektoch vysky o 12,566 2.00 2513
o D2 PRACE A DODAVKY M 197,70
D 270 Montaz potrubia ( M23 okrem plynovodov ) 197,70
45 K 80712-0012 Odmastovanie potrubia 15 m 60,000 0,50 30,00
46 K 80712-0013 Odmastovanie potrubia 20 m 54,000 0,55 29,70
47 K 80712-0014 Odmastovanie potrubia 25 m 15,000 0,60 9,00
48 K B80712-0041 gésleme potrubia prefukovanim alebo preplachovanim e 129,000 1,00 129,00
p D3 OSTATNE 0,00
p D3 OSTATNE 170,00
49 K HZS 1- Vykurovacia skuska zariadenia Nh 17,000 10,00 170,00
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Pristavba k objektu garaze a skladov poZiarnej ochrany
Objekt:

07 - Kanalizaé¢na pripojka

JKSO: KS:
Miesto: Cervenica pri Sabinove Datum: 12.8.2017
Objednavatel ICO:

obec Cervenica pri Sabinove IC DPH:
Zhotovitel: ICO: Vypli udaj

Vyplii udaj IC DPH: Vyplii Gdaj
Projektant: ICO:

Ing. Viazanko IC DPH:
Spracovatel: ICO:

Ing. Viazanko IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 2 389,68

Zaklad dane Sadzba dane Vyska dane

DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00

znizena 2 389,68 20,00% 477,94
Cena s DPH v EUR 2 867,62
Projektant Spracovatel’
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel’ Zhotovitel

ANTOSTAY s.r.o
CM,SM Culena 28, 080 01 Predov
47882463 DIC: 2024131560
C DPH: SK2024131560
tel.: 0915 942 763

Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Pristavba k objektu garaze a skladov poziarnej ochrany
Obijekt:
07 - Kanalizaéna pripojka
Miesto: Cervenica pri Sabinove Datum: 12. 8. 2017
Objednavatel: obec Cervenica pri Sabinove Projektant: Ing. Viazanko
Zhotovitel: Vypli udaj Spracovatel: Ing. Viazanko
Kod dielu - Popis Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 2 389,68
HSV - Prace a dodavky HSV 2 374,21
1-Zemné prace 764,99
3 - Zvislé a kompletné konstrukcie 1100,00
4 - Vodorovné konstrukcie 15117
8 - Rurové vedenie 358,05
M - Prace a dodavky M 15,47
46-M - Zemné prace pri extr.mont.pracach 15,47
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ROZPOCET

Stavba:

Pristavba k objektu garaze a skladov poZiarnej ochrany

Obijekt:

07 - Kanaliza¢na pripojka

Miesto:

Objednavatel:
Zhotovitel"

PC Typ

Naklady z rozpoctu

10

13

14

15

16

17

19

21

22

D

D

K
K

Kaéd

HSV
1

131201201
132201201

174101001

175101102

3
320101113

5938900100

4

451572111

8
871313123

2861101900
877310310

2860014810.1

M
46-M

K 460490012

2830010610

Cervenica pri Sabinove

obec Cervenica pri Sabinove
Vypli udaj

Popis

Prace a dodavky HSV

Zemné prace

Vykop zapazenej jamy v hornine 3, do 100 m3

Vykop ryhy sirky 600-2000mm horn.3 do 100m3
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh,
zarezov alebo okolo objektov do 100 m3

Obsyp potrubia sypaninou z vhodnych hornin 1 az 4 s
prehodenim sypaniny

Zvislé a kompletné konétrukcie

Osadenie Zzelezobetdnovych prefabrikatov s
hmotnostou jednotlivo nad 5000 do 7000 kg
Prefabrikovana zelezobetonova Zumpa objem10 m3, s
reviznom a poklopom a beténovou krycou doskou,
otvor na potrubie DN 160mm

Vodorovné konstrukcie

Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v
otvorenom vykope z kameniva drobneho tazeného 0-4
mm

Rurové vedenie

Montaz potrubia z kanaliza¢nych rar z tvrdého PVC
tesn. gumovym krizkom v skl. do 20% DN 160
Kanalizacné rury PVC-U hladké s hrdlom 160x
3.6x3000mm

Montaz kolena na potrubie z kanaliza&nych
polypropylénovych rar DN 150 mm

Tvarovky na kanalizacné potrubie PP hladky
kanalizacny systém SN10 PIPELIFE

Prace a dodavky M

Zemne prace pri extr.mont.pracach

Rozvinutie a ulozenie vystraznej félie z PVC do ryhy,
Sirka 33 cm

Vystrazna folia HNEDA - KANALIZACIA, 1
kotuc=500m
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m3
m3

m3

m3

m3

ks

m3
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ks

ks

Datum: 12.8.2017
Projektant: Ing. Viazanko
Spracovatel: Ing. Viazanko
Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
2 389,68
2 374,21
764,99
20,000 20.00 400,00
20,948 10,00 209,48
13,917 3,00 41,75
5,688 20,00 113,76
1100,00
1,000 100,00 100,00
1,000 1 000,00 1 000,00
151,17
5,039 30,00 151,17
358,05
22,100 0,50 11,05
8,000 25,00 200,00
7,000 6,00 42,00
7,000 15,00 105,00
15,47
15,47
22,100 0,50 11,05
22,100 0,20 4,42
ANTOSTAV s.r.o.

11zrka Culena 28, 080 01 PreSov
-0: 47882468 DIC: 2024131580
IC DPH: SK2024131560
tal.: 0015 942 763



